
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

TORRE DEL GRECO (NA)

ANALISI DEI PREZZI
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Data, 11/06/2024

Opere di manutenzione straordinarie finalizzate all'efficientamento 
energetico e sismico ai sensi della L. 77/2020 e s.m.i. (cd. superbonus 
110%).

IL TECNICO
Architetto Fulvio Ricci

Condominio di Via delle Forze Armate n. 15 - Scale C e D
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Riparazione e spostamento delle ringhiere mediante le seguenti lavorazioni: smuratura e taglio delle zanche di
NP 02 ancoraggio, taglio ed eliminazione delle parti corrose e non recuperabili e sostituzione delle stesse con

elementi nuovi delle medesime dimensioni mediante saldatura, predisposizione  delle nuove zanche in metallo
zincato. Ricollocazione e fissaggio delle ringhiere.
E L E M E N T I:
(E) [CAM24_RU.E.001.002] Operai edili Operaio qualificato h 2,000 36,83 73,66 MDO/RU
(E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune h 2,000 33,05 66,10 MDO/RU
(E) [CAM24_MT.E.08.010] Profilati in acciaio Zanche di ferro zincato kg 3,000 3,09 9,27 MAT/PR
(E) [CAM24_MT.E.08.012] Profilati in acciaio Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte kg 2,000 2,14 4,28 MAT/PR

Sommano eur 153,31
Spese Generali 17.00% * (153.31)  eur 26,06

Sommano eur 179,37
Utili Impresa 10% * (179.37)  eur 17,94

T O T A L E  eur / cadauno 197,31

Nr. 2 Maggior onere al trasporto dei ponteggi, a telaio e autosollevante, derivante dalle particolari condizioni di
NP 03 inaccessibilità e avvicinamento al sito di installazione. Compreso il trasporto a spalla dei moduli e

l’avvicinamento con mezzi di piccole dimensioni.
Sono quattro operai comuni per quattro giorni.
E L E M E N T I:
(E) [CAM24_RU.E.001.001] Operai edili Operaio comune (qt=4*(8*4)) h 128,000 33,05 4230,40 MDO/RU
(E) [CAM24_T01.030.010.A] Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi mecca ...cantiere di
materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
di cui MDO/RU= 28.4500%; MAT/PR= 0.0000%; ATT/AT= 0.0000%; mc 94,000 7,49 704,06 ---

Sommano eur 4934,46
Spese Generali 17.00% * (4934.46)  eur 838,86

Sommano eur 5773,32
Utili Impresa 10% * (5773.32)  eur 577,33

T O T A L E  eur / a corpo 6350,65

     Data, 11/06/2024

Il Tecnico

L'Impresa
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