

QUADRO ECONOMICO GENERALE
 Super bonus 110% DL 34/2020 smi
 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO
 Condominio Via delle Forze Armate n. 15 - 80059 Torre del Greco (NA)

INTERVENTI	LAVORI		TOTALE
	IMPONIBILE	IVA	
	1 993 236,25 €	199 323,63	2 192 559,88

Onorari professionali

Descrizione	Imponibile	cassa 4%	IVA %	Importo IVA	Tot voce
1. Super Ecobonus 110% - TRAINANTI - TRAINATI	184 106,56 €	7 364,26 €	22,0000	42 123,58 €	233 594,40 €
2. Super Sismabonus 110% - TRAINANTI	174 588,99 €	6 983,56 €	22,0000	39 945,96 €	221 518,51 €
3. Asseverazioni	6 755,41 €	270,22 €	22,0000	1 545,64 €	8 571,26 €
4. Ristrutturazione e/o Ecobonus 50%	365 450,96 €	0,00 €	22,0000	0,00 €	0,00 €
		14 618,04 €		83 615,18 €	463 684,18 €

Responsabile dei lavori

Descrizione	Imponibile	cassa 4%	IVA %	Importo IVA	Tot voce
1. Super Ecobonus 110% - TRAINANTI - TRAINATI	9 600,70 €	384,03 €	22,0%	2 196,64 €	12 181,37 €
2. Super Sismabonus 110% - TRAINANTI	7 287,80 €	291,51 €	22,0%	1 667,45 €	9 246,76 €
	16 888,50 €	675,54 €		3 864,09 €	21 428,13 €

Visto di conformità 3% importo lavori 2 375 575,71 €

Descrizione	Imponibile	cassa 4%	IVA %	Importo IVA	Tot voce
1. Super Ecobonus 110% - TRAINANTI	71 267,27 €	2 850,69 €	22,0%	16 305,95 €	90 423,91 €

07-giu-23

Totale generale lavori competenze e spese 2 768 096,10 €

Il Tecnico
 Arch. Fulvio Ricci

